

AFFIDAMENTO DIRETTO
art. 17 c. 2 - D. Lgs. 36/2023

Servizio professionale di direzione lavori per l'intervento denominato "Realizzazione di un'area servizi attrezzata e protetta da recinzione con l'installazione di un box ad uso ufficio in sala "F" presso i LNGS per l'esperimento INITIUM"

CUP: D16C19000160006
CIG: B386DE8538

D.D. n. 315/2024

IL DIRETTORE GENERALE

- RICHIAMATO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.R. n. 28/2022;
- RICHIAMATO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Gran Sasso Science Institute;
- VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- RICHIAMATA la Delibera n. 74 del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre del 2022 con la quale veniva conferita "*delega, coi relativi poteri di determinazione a contrarre, aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, al Direttore Generale per l'affidamento e la stipula dei contratti relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria*";
- RICHIAMATA la richiesta di ordinativo, prot. GSSI n. 864/2023, della Prof.ssa Elisabetta Baracchini, Responsabile dei fondi di progetto "*ERC Grant Agreement n. 818744*" del Programma Quadro Horizon 2020 per il progetto "*INITIUM – an Innovative Negative Ion Time projection chamber for Underground dark Matter searches*", relativa alla progettazione e realizzazione di un'area servizi attrezzata presso la sala "F" dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso per ospitare il rivelatore dell'esperimento "INITIUM", CUP D16C19000160006;
- RICHIAMATO l'accordo tra i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato dal Prof. Ezio Previtali, prot. GSSI n. 2022/2024, con il quale si autorizza l'installazione della strumentazione dedicata per l'esperimento sopra citato presso la sala F all'interno dei Laboratori sotterranei del Gran Sasso;

- VISTO** il Decreto Rettorale n. 71/2024, prot. GSSI n. 3451/2024, con il quale sono stati nominati rispettivamente, il sottoscritto Dott. Mario Picasso, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Maurizio De Santis, supporto al RUP in quanto in possesso di competenze tecniche necessarie per l'affidamento di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura ai sensi dell'art. 2, comma 3, allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 e, l'Ing Elisa Rosa Pucci, Direttore dei lavori ai sensi degli artt. 15 e 114 del D. Lgs. n. 36/2023;
- RICHIAMATA** la Decisione di contrarre con Decreto Direttoriale n. 117/2024, prot. GSSI n. 3570/2024, con la quale è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall'Ufficio progettazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), prot. GSSI n. 3452/2024, a seguito di verifica e validazione da parte del RUP, e si è autorizzato l'espletamento delle fasi successive relativamente all'affidamento diretto della progettazione esecutiva;
- RICHIAMATO** il Decreto Direttoriale n. 302/2024, prot. GSSI n. 9476/2024, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo, redatto dallo studio "Ke Steel Design S.r.l.", prot. GSSI n. 5357/2024, 6262/2024, 8105/2024, 9073/2024 e 9376/2024, a seguito di verifica e validazione da parte del RUP e si autorizzato a procedere con l'affidamento diretto per i lavori;
- CONSIDERATO** il Decreto Direttoriale n. 314/2024, prot. GSSI n. 9771/2024, con il quale sono stati affidati i lavori;
- CONSIDERATO** che nel sopraccitato D.D. n. 302/2024, prot. GSSI n. 9476/2024, si è autorizzato altresì a procedere ad affidare esternamente il servizio di direzione lavori in quanto l'Ing. Elisa Rosa Pucci e gli altri tecnici interni al GSSI, oberati dalle mansioni ordinarie, sono impossibilitati all'espletamento del suddetto servizio per l'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO** il Quadro Tecnico Economico di ripartizione della spesa come da D.D. n. 314/2024, pari a complessivi € 62.145,15 articolato come segue:

	Tipologia spesa	%	Importo parziale	Importo totale
A. LAVORI				
A1	Importo lavori a misura e a corpo		35.600,46 €	
A1.1	Oneri della sicurezza (indiretti)		1.054,19 €	
A1.2	Importo lavori (soggetto a ribasso) [A1-A1.1]		34.546,27 €	
A1.3	Importo al netto del ribasso (0,50 % di ribasso)		34.373,54 €	
A2	Costi della sicurezza (diretti)		800,00 €	
A3	Importo complessivo lavori [A1+A2]			36.400,46 €

A4	Importo complessivo lavori al netto del ribasso [A1.1+A1.3+A2]			36.227,73 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Spese tecniche di Progettazione Esecutiva		1.847,06 €	
B1.1	Spese tecniche di Progettazione Esecutiva al netto del ribasso		1.828,59 €	
B1.2	Spese tecniche Direzione lavori		3.579,13 €	
B2	Incentivo Art. 45 D.Lgs. 36/2023 [2% di A3]	2%	728,01 €	
B3	Imprevisti [3% di A3]	3%	1.092,01 €	
B4	Costo smantellamento [20% di A3]	20%	7.280,09 €	
B5.1	IVA 22% su lavori di cui A4	22%	8.008,10 €	
B5.2	IVA su lavori al netto del ribasso [22% di A4]	22%	7.970,10 €	
B6	IVA 22% su B1	22%	406,35 €	
B6.1	IVA 22% Progettazione Esecutiva al netto del ribasso [22% di B1.1]	22%	402,29 €	
B7	Contributo previdenziale [4% di B1.2]	4%	143,17 €	
B8	IVA 22% su Spese tecniche Direzione lavori [B1.2 + B7]	22%	818,90 €	
B9	IVA 22% su B3	22%	240,24 €	
B10	IVA 22% su B4	22%	1.601,62 €	
B	Importo complessivo Somme a disposizione al netto del ribasso [B1.1+B1.2+B2+B3+B4+B5.2+B6.1+B7+B8+B9+B10]			25.684,16 €
C. ECONOMIE				
C1	Ribasso offerto Progettazione esecutiva	1%	18,47 €	
C2	IVA su Progettazione esecutiva [B6 - B6.1]		4,06 €	
C3	Ribasso offerto Lavori	0,50%	172,73 €	
C4	IVA su lavori [B5.1-B5.2]		38,00 €	
C	Importo complessivo Economie			233,27 €
TOTALE				62.145,15 €

CONSIDERATO che l'importo stimato per la direzione lavori, come da quadro economico sopra riportato, risulta essere pari a € 3.579,13 esclusi Oneri Previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

CONSIDERATO che la suddetta procedura per l'affidamento del servizio di direzione lavori rientra nel dettato dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto l'importo dell'affidamento del suddetto servizio risulta inferiore a € 140.000 e che pertanto è possibile procedere con affidamento diretto;

DATO ATTO che, in ottemperanza dell'obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, il GSSI si è dotato di una piattaforma elettronica denominata "U-Buy" dove è stata attivata la procedura di affidamento diretto con codice gara U-Buy G00684;

CONSIDERATA	la richiesta d’offerta, prot. GSSI n. 9490/2024, all’operatore economico individuato per il servizio in oggetto, “Ing. Giovanni De Leonardis” con sede legale in via Pretara, Assergi, Frazione di L’Aquila (AQ) 67100, P.IVA 01976780666;
VISTA	l’offerta economica, prot. GSSI n. 9519/2024, presentata dall’operatore “Ing. Giovanni De Leonardis” entro i termini di scadenza, con un ribasso del 20 % sull’importo a base d’asta, generando la seguente offerta pari a € 3.485,77 oltre Oneri Previdenziali al 4% ed esente IVA (professionista in regime forfettario);
VALUTATA	la congruità dell’offerta in relazione al tipo di prestazione richiesta;
DATO ATTO	di aver provveduto ad acquisire il CIG n. B386DE8538 su U-buy, grazie all’interoperabilità tra le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
ACQUISITE	<p>al prot. GSSI n. 9519/2024,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione di cui all’art. 100 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023; - la dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali; - la dichiarazione di professionista con regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014), iscritto all’Ordine degli Ingegneri e alla Cassa di Previdenza;
CONSIDERATA RITENUTO	<p>la regolarità contributiva dell’operatore economico, prot. GSSI n. 9579/2024;</p> <p>di non richiedere, ai sensi del comma 4 dell’art 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, la garanzia definitiva in ragione dell’importo contrattuale di modesta entità perché il vantaggio che la Stazione Appaltante conseguirebbe dall’eventuale escussione della garanzia non compensa il ritardo che la richiesta e la produzione della garanzia medesima comporterebbero nelle tempistiche della conclusione dell’affidamento;</p>
CONSIDERATO	<p>l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che recita <i>“nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettera b, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”</i>;</p>
RICHIAMATE	le Disposizioni interne per la verifica a campione delle autocertificazioni degli operatori economici ex. Articolo 52 del D.lgs 36/2023, di cui alla delibera di CDA del GSSI del 28/06/2023;
ACQUISITE	al prot. GSSI n. 9519/2024,

- l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'autodichiarazione relativa all'anti-pantouflage, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

RICHIAMATA l'autodichiarazione dell'Ing. Maurizio De Santis relativa all'assenza di conflitto di interesse e di profili di incompatibilità legati al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (prot. GSSI n. 3421/2024);

DICHIARATO dunque, di non trovarsi rispetto al ruolo ricoperto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990 e s.m.i, art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire, nel rispetto dei principi guida dell'azione amministrativa, il servizio di cui necessita l'Ente;
- che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
- che rispetta, altresì, il principio di buona fede in quanto il RUP dichiara l'assenza di conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del budget 2024 del progetto INITIUM (*ERC Grant Agreement n. 818744*) CUP: D16C19000160006, alla voce CA.04.03.08.01.19 "Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti" per l'importo complessivo di € 3.625,20;

DECRETA

1. Quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2. Di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico "Ing. Giovanni De Leonardis" con sede legale in via Pretara, Assergi, Frazione di L'Aquila (AQ) 67100, P.IVA 01976780666, per un importo di € 3.485,77 oltre Oneri Previdenziali al 4% ed esente dall'IVA (professionista in regime forfettario).
3. Di approvare il Quadro Economico rimodulato come di seguito:

	Tipologia spesa	%	Importo parziale	Importo totale
A. LAVORI				
A1	Importo lavori a misura e a corpo		35.600,46 €	
A1.1	Oneri della sicurezza (indiretti)		1.054,19 €	
A1.2	Importo lavori (soggetto a ribasso) [A1-A1.1]		34.546,27 €	
A1.3	Importo al netto del ribasso (0,50 % di ribasso)		34.373,54 €	
A2	Costi della sicurezza (diretti)		800,00 €	
A3	Importo complessivo lavori [A1+A2]			36.400,46 €
A4	Importo complessivo lavori al netto del ribasso [A1.1+A1.3+A2]			36.227,73 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Spese tecniche di Progettazione Esecutiva		1.847,06 €	
B1.1	Spese tecniche di Progettazione Esecutiva al netto del ribasso		1.828,59 €	
B1.2	Spese tecniche Direzione lavori		3.579,13 €	
B1.3	Spese tecniche Direzione lavori al netto del ribasso		3.485,77 €	
B2	Incentivo Art. 45 D.Lgs. 36/2023 [2% di A3]	2%	728,01 €	
B3	Imprevisti [3% di A3]	3%	1.092,01 €	
B4	Costo smantellamento [20% di A3]	20%	7.280,09 €	
B5.1	IVA 22% su lavori di cui A4	22%	8.008,10 €	
B5.2	IVA su lavori al netto del ribasso [22% di A4]	22%	7.970,10 €	
B6	IVA 22% su B1	22%	406,35 €	
B6.1	IVA 22% Progettazione Esecutiva al netto del ribasso [22% di B1.1]	22%	402,29 €	
B7	Contributo previdenziale [4% di B1.2]	4%	143,17 €	
B7.1	Contributo previdenziale al netto del ribasso [4% di B1.3]	4%	139,43 €	
B8	IVA 22% su Spese tecniche Direzione lavori [B1.2 + B7]	22%	818,90 €	
B9	IVA 22% su B3	22%	240,24 €	
B10	IVA 22% su B4	22%	1.601,62 €	
B	Importo complessivo Somme a disposizione al netto del ribasso [B1.1+B1.3+B2+B3+B4+B5.2+B6.1+B7.1+B8+B9+B10]			25.587,06 €
C. ECONOMIE				
C1	Ribasso offerto Progettazione esecutiva	1%	18,47 €	
C2	IVA su Progettazione esecutiva [B6 - B6.1]		4,06 €	
C3	Ribasso offerto lavori	0,50%	172,73 €	
C4	IVA su lavori [B5.1-B5.2]		38,00 €	
C5	Ribasso direzione lavori		93,36 €	
C6	Contributo previdenziale al netto del ribasso [B7-B7.1]		3,73 €	

C	Importo complessivo Economie			330,36 €
	TOTALE			62.145,15 €

4. Di autorizzare la spesa di € 3.485,77 oltre Oneri Previdenziali al 4% (€ 3.625,20 comprensiva di Oneri Previdenziali al 4% ed esente dall' IVA in quanto professionista in regime forfettario) a carico del bilancio e.f. 2024, da imputare alla voce CA.04.03.08.01.19 "Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti" del progetto INITIUM (ERC Grant Agreement n. 818744).

L'Aquila, (data della firma digitale)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Picasso)